Утверждаю Номер заказа ТОРО № 211000102483 Начальник Шаранского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Уфа" А.Ф. Нуриев Дефектная ведомость № 🦸

на капитальный ремонт объекта

Газоперекачивающий агрегат типа ГПУ-10 КС-19А 8 шт. "Шаран"

содержание выполняемых работ

Капитальный ремонт ГПА ст.№ 33 (ЭПБ ротора и корпуса ЦБК)

Месторасположение производимых работ

РБ, Шаранский район, с. Чалмалы, КС-19А "Шаран"

Наличие особых условий производства работ Дата ввода объекта в эксплуатацию

работа в стесненных условиях 1983 г.

Дата и вид последнего капремонта

2017 г. - КР ЦБК ГПА

081065

Инвентарный №:

	Исходные д	анные: Таблица №1				- 40 - 10			
Планируемая продолжительность производства работ, дней		Планируемое количество рабочих подрядной организации в смену, чел	Количество смен производства работ, смен			Планируемый населенный пункт проживания работников подрядной организации	Расстояние от места проживания до ме производства работ, км		
l l		2		3		4	5		
9		5	1			РБ, с. Шаран	17 км		
Таб.	лица №2						•		
№ п/п		Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Расчет	МТР, необходимые для выполнения работ	Примечание		
1		2	3	4	5	6	7		
	обслуживан	ГО Газпром 2-2.3-681-2012. "Компрес ия и ремонта". Прейскурант № 26-05- ия и сооруженй на объектах ОАО "Га	-28 "Опто	станции. овые цен	Газопере: ы на капи	качивающие агрегаты. Порядо тальный ремонт, диагностику	к проведения технического и сервисное обслуживание		
2 2	m	2 2 2					п. 8.2.1 (СТО Газпром 2-2.3-681-2012		
1.1	Техническо	е руководство					п. 3-5-01 (Прейскурант № 26-05-28)		
1.2	П						п. 8.2.2 (СТО Газпром 2-2.3-681-2012		
1.2		ельные работы					п. 3-5-02 (Прейскурант № 26-05-28)		
	1	Раздел II. СТО Газпром 2-2.3-681-2012. "Компрессорные станции. Газоперекачивающие агрегаты. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта".							
2.1	Ремонтные	работы					п. 8.2.5		
	Нагнетатель типа Н-235-21-1						п. 2 табл. А.5.25.1		
	Корпус (про	точная часть)					п. 2.1 табл. А.5.25.1		
2.1.1	пакета (с пр	агнетателя, демонтаж и разборка именением грузоподъемных с ручным приводом)				×	п. 2.1.1 табл. А.5.25.1, использование ГПМ с ручным приводом (таль ручная)		
2.1.2	Total Control of the	ментов проточной части от и отложений					п. 2.1.2 табл. А.5.25.1		
2.1.3	Замена рези	новых уплотнительных колец	кмп	1		Ремкомплект РТИ нагнетателя H-235-21-1	п. 2.1.5 табл. А.5.25.1		
2.1.4	Контроль ве	еличины зазоров по проточной части					п. 2.1.6 табл. А.5.25.1		
	Pomop						п. 2.2 табл. А.5.25.1		
2.1.5	Контроль со	остояния упорного диска и ремонт иска					п. 2.2.1 табл. А.5.25.1		
2.1.6	A 05///	е степени износа шеек ротора под дшипники, посадочного места иска					п. 2.2.2 табл. А.5.25.1		
2.1.7	Ремонт рото	рра, динамическая балансировка					п. 2.2.3 табл. А.5.25.1		
	Подшипники						п. 2.3 табл. А.5.25.1		
2.1.8	Разборка и	ревизия упорного подшипника, знотолщинности колодок и пакетов					п. 2.3.1 табл. А.5.25.1		

2.1.9	Ремонт упорных колодок, пружин и плавающих колец				п. 2.3.2 табл. А.5.25.1
2.1.10	Ремонт (замена) выравнивающих устройств (балансиров, упоров, сепараторов)				п. 2.3.3 табл. А.5.25.1
2.1.11	Проверка и регулировка величины осевого перемещения (разбега) ротора				п. 2.3.4 табл. А.5.25.1
2.1.12	Сборка упорного подшипника. Контроль зазоров и разбега ротора нагнеталя. Проверка и регулировка натяга				п. 2.3.5 табл. А.5.25.1
2.1.13	Разборка и контроль опорных подшипников				п. 2.3.6 табл. А.5.25.1
2.1.14	Контроль состояния вкладышей, плавающих				п. 2.3.7 табл. А.5.25.1
2.1.15	колец Ремонт или замена вкладышей, плавающих				п. 2.3.8 табл. А.5.25.1
2.1.16	Колец Проверка зазоров в опорных подшипниках и				п. 2.3.9 табл. А.5.25.1
2.1.17	плавающих кольцах Сборка опорных подшипников. Контроль				п. 2.3.10 табл. А.5.25.1
	зазоров, проверка и регулировка натягов				п. 2.4 табл. А.5.25.1
	Уплотнения нагнетателя	шт	1	Уплотнение торцовое	61 0 70 980 10 87 00 41 00
2.1.18	Масляные (торцевые) уплотнения		1	130 УТГ 00.00 Уплотнение торцовое 130 УТГ 00.00-01	п. 2.6 табл. А.5.25.1
2.1.19	Разборка и дефектация деталей (колец и втулок трущихся пар, пружин, лабиринтных уплотнений, корпуса) уплотнений				п. 2.6.1 табл. А.5.25.1
2.1.20	Проверка на плотность и замена трущихся пар				п. 2.6.2 табл. А.5.25.1
2.1.21	Замена резиновых уплотнительных колец				п. 2.6.3 табл. А.5.25.1
2.1.22	Проверка и регулировка необходимых размеров, величин торцевых биений графитовых упорных колец				п. 2.6.4 табл. А.5.25.1
2.1.23	Сборка и установка уплотнений	шт	1	Крышка лабиринтная (№ чертежа Р59048049)	п. 2.6.5 табл. А.5.25.1
2.1.24	Опрессовка уплотнений				п. 2.6.6 табл. А.5.25.1
	Сборка и монтаж пакета нагнетателя. Закрытие корпуса (с применением грузоподъемных механизмов с ручным приводом)				п. 2.1.7 табл. А.5.25.1, использование ГПМ с ручным приводом (таль ручная)
	Трансмиссия				п.1.8 табл. А.5.25.1
2.1.26	Осмотр рессоры, муфты в соединении				п.1.8.2 табл. А.5.25.1
2.1.27					п.1.8.4 табл. А.5.25.1
2.1.28	Проверка состояния и восстановление				п.1.8.6 табл. А.5.25.1
	Опоры нагнетателя				п. 3.9 табл. А.5.25.1
2.1.29	Проверка придегания опорных дап нагнетателя				п. 2.8.1 табл. А.5.25.1
2.1.30	Проверка затяжки и контровки анкерных болтов				п. 2.8.2 табл. А.5.25.1
2.1.31	gase security of the Managara and Managara a				п. 2.8.3 табл. А.5.25.1
2.1.32	Контроль шпонок и направляющих, с проверкой				п. 2.8.4 табл. А.5.25.1
2.1.33	Опрессовка корпуса нагнетателя рабочим давлением				п. 2.1.8 табл. А.5.25.1
2.2	Заключительные работы, в т.ч. приемосдаточные испытания				п. 8.2.10
Таблиц	ıa №3				
Nº	Номенклатура МТР			Ед. изм.	Количество 4
1	Герметик-прокладка Автосил 11225, 180 гр.			шт	0,4
2	Лента ФУМ-1 0,1х20мм Паронит ПМБ 1,0х750х1000 ГОСТ-481-80		_	КГ	4
3	Паронит ПМБ 1,0x750x1000 ГОСТ-481-80			КГ	8
1	ILIMOHUT ILIVID Z.UX/JUX1000 I OCI-401 00				1000
4 5	Паронит ПМБ 3,0х750х1000 ГОСТ-481-80			КГ	12

7	Круг отрезной 180х3х22	ШТ	2
8	Шкурка шлифовальная на тканевой основе	ШТ	2
9	Электрод ОК 53.70 ф2,5	КГ	3
10	Полотно нетканое 140см	шм	25
11	Баббит Б-83	КГ	23

## Приложение:

1. Акт обследования объекта - 1 лист

Составил: начальник КС-19А М.Ф. Ахунов

(должность, ФИО)

Проверил: начальник ГКС М.Ш. Хамитов (должность, ФИО)

Согласовано:

Заместитель начальника Шаранского ЛПУМГ по

СКР и ОВ А.Р. Исхаков

<u>Начальник ПОЭКС А.Е. Константинов</u> (Название профильного отдела (службы), должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

от ООО "ГСП Ремонт":

Начальник Шаранского участка ООО "ГСП Ремонт" А.Ф. Нуриев (должность, ФИО)

оцер совоф

КАРИМОВА Р.Р.

принято на

**РЕГИСТРАЦИЮ** 

## УТВЕРЖДАЮ Начальник Шаранского ЛПУМГ

A	А.Ф. Нуриев				
(подпиоь)	(расшифровка подписи)				
« »	20 г.				

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

	20.07.2022					Шаранское ЛПУМГ		
(2	20.07.2023			-	(место составления)			
	Production of Control							
	081065	<sup>-</sup> азопер	рекачивающий агрегат типа ГПУ-10 КС-19А 8 шт. Шаран (наименование объекта бухгалтерского учета)					
(инвент	гарный/номенкл. номер)		(наименование	е объекта	оухгалтерс	ского учета)		
Принадлежащего/закрепленного			ПАО «Газпром»	<i>Шаранское ЛПУМГ</i> не структурного подразделения/филиала)				
( <b></b> ).			(наименование собственника)	(на	именовани	е структурного подразделения филиала)		
Коми	иссия, назначенная приказом	<u>«24» мая 2023 г.</u> № 178-П в составе:						
Прел	дседатель:	Гл. инженер – зам. начальника ШЛПУМГ Г.Н. Фаррахов						
прод	содитель.			(до	лжность,	Ф.И.О.)		
Зам.	председателя комиссии:		Зам. начальника по С, КР и ОВ ШЛПУМГ А.Р. Исхаков (должность, Ф.И.О.)					
			Начальния	20		УМГ М.Ш. Хамитов		
Член	ны комиссии:	(должность, Ф.И.О.)						
			Начальник КС-19А М.Ф. Ахунов					
			(должность, Ф.И.О.)					
жения в руском и мое/ниструментальное техническое обследование (осмотр): <i>визуальное</i>								
произвела визуальное/инструментальное техническое обследование (осмотр): визуальное обследование ЦБК ГПА ст. № 33 зав. № 7043, проверку формуляра ЦБК ГПА зав. № 7043.								
обследование ЦБК ГПА ст. № 33 зав. № 7043, проверку формулара цыстти зав. № 2								
При обследовании применялись			не применялись жазать применяемые при обследовании приборы, технические средства, средства измерения)					
В результате обследования выявлено:								
	Наименование обследуемых				Кол-			
№ п/п	конструкций, узлов,		стояние, основные ты при обследовании	Ед. изм.	во	Заключение комиссии		
1	Корпус и ротор ЦБК ГПА ст. № 33 КС-19А	назн	Выработка наченного ресурса	шт	1	произвести капитальный ремонт (ЭПБ) ротора и корпуса ЦБК ГПА		

Дополнительные сведения:

Наработка корпуса и ротора ЦБК на 20.07.2023г.: СНЭ – 191251 м/ч, после последнего ЭПБ – 14670 м/ч. Назначенный ресурс согласно

заключению ЭПБ на корпус ЦБК – 25000 м/ч (до суммарной наработки - 201611 м/ч). Осталось до выработки назначенного ресурса корпуса

<u>ЦБК – 10360 м/ч или до 10.09.2025 года.</u>

Общее заключение комиссии:

Включить проведение ЭПБ ротора и корпуса ЦБК ГПА ст. № 33 в план

капитального ремонта 2025 года.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.Н. Фаррахов

(расшифровка подписи)

А.Р. Исхаков (расшифровка подписи)

М.Ш. Хамитов (расшифровка подписи)

М.Ф. Ахунов

(расшифровка подписи)